

Ing. Lengyelová Jolana

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : 1369 DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika					Miesto:					Rozpočet:									
Objekt : SO 202 Regulačná stanica dusíka - búracie práce					JKSO :					Spracoval:									
										Dňa: 25.09.2024					Zmluva č.:				
Odberateľ:										IČO:					DIČ:				
Dodávateľ:										IČO:					DIČ:				
Projektant:										IČO:					DIČ:				
<div>0</div>										<div>0</div>					<div>0</div>				
<div>0</div>										<div>0</div>					<div>0</div>				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady					C	NUS - náklady umiestnenia stavby							
1	HSV:				6	Práce nadčas					11	Zariadenie staveniska							
2	PSV:				7	Murárske výpomocce					12	Prevádzkové vplyvy							
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy					13	Sťažené podmienky							
4	Iné:				9						14								
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:					15	Súčet riadkov 11 až 14:							
<div>projektant, rozpočtár, cenár</div> <div>dátum: podpis:</div> <div>pečiatka:</div>					<div>dodávateľ, zhotoviteľ</div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka:</div>					D	ON - ostatné náklady								
										16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte								
										17	Inžinierska činnosť								
<div>odberateľ, obstarávateľ</div> <div>dátum: podpis:</div> <div>pečiatka:</div>										18	Projektové práce								
										19									
										20	Súčet riadkov 16 až 19:								
										E	Celkové náklady								
										21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:								
										22	DPH 20% z:								
										23	DPH 0% z:								
										24	Súčet riadkov 21 až 23:								
										F	Odpočet - prípočet								

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.09.2024

Stavba : 1369 DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika
Objekt : SO 202 Regulačná stanica dusíka - búracie práce

Ing. Lengyelová Jolana

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,01572	5,136	52,200
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,01572	5,136	52,200
 Za rozpočet celkom				0,01572	5,136	52,200

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.09.2024

Stavba : 1369 DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika
Objekt : SO 202 Regulačná stanica dusíka - búracie práce

Ing. Lengyelová Jolana **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
1	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	116,940	m2					0,00002	0,00234		0,000
2	013	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	19,680	m2					0,00068	0,01338	0,261	5,136
3	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,136	t						0,00000		0,000
4	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	102,720	t						0,00000		0,000
			5,136*20 = 102,720										
5	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,136	t						0,00000		0,000
6	312	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	5,136	t						0,00000		0,000
7	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,136	t						0,00000		0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00							0,01572		5,136
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00							0,01572		5,136
Za rozpočet celkom				0,00							0,01572		5,136

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.09.2024

Stavba : 1369 DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika
Objekt : SO 202 Regulačná stanica dusíka - búracie práce

Ing. Lengyelová Jolana

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------