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PÔDORYS ZÁKLADOV
M = 1: 100

Materiál Počet Počet

Betón C20/25 36 60.796 m3

BETÓN C20/25 8 18.276 m3

58 348.000 m3

Projekt:
Vypracoval:

Datum / Čas:
Poznámka:

Oblastne dielne -buracie povolenie

6/21/2023  /  13:32
Pro výkaz výměr je použit nastavený typ výpočtu.

Betón C20/25

PREHĽAD BÚRACÍCH PRÁC ZÁKLADOV

ZÁKLADOVÁ PATKA 1200*1200*1200

ZÁKLADOVÝ PÁS PRÍSTAVOK

ZÁKLADOVÁ PÄTKA 2000*2000*1200
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